Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per I’affidamento dei servizi di
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, direzione lavori, contabilita dei lavori ed assistenza al collaudo, finalizzati
all’intervento denominato “INTERVENTI DI PROGETTAZIONE BONIFICA/MESSA IN
SICUREZZA PERMANENTE E LAVORI EX DISCARICA COMUNALE SITA IN LOCALITA
PASSO DELLA RENA” - COMUNE DI COSOLETO.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art. 23, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016



ART.1- CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
1.1. |l presente Capitolato Prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché
clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra I’Amministrazione e il
soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

ART.2- OGGETTO DELL’APPALTO
2.1. L'appalto ha per oggetto I'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilita dei lavori ed
assistenza al collaudo, finalizzati all’intervento denominato “INTERVENTI DI PROGETTAZIONE
BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E LAVORI EX DISCARICA COMUNALE SITA IN
LOCALITA PASSO DELLA RENA” - COMUNE DI COSOLETO.
2.2. |servizirichiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono I'ammissibilita di offerte
parziali.
2.3. Ll'incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e
lo svolgimento delle attivita tecnico-amministrative relative all’acquisizione  di
pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. connesse alle attivita di cui all’art. 2.1, anche in supporto
all’Amministrazione.

ART.3- MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
3.1. Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e
condiviso rivolto principalmente agli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc.
cui l'intervento & soggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Regione, ARPACAL, etc.) e al
Soggetto incaricato della Verifica (ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 50/2016). Tale percorso integrato
seguira le singole fasi di progettazione nel loro svolgimento, dall’avvio fino alla fase autorizzativa
conclusiva e riguardera la valutazione e I'approfondimento di tutti gli aspetti dei vari Enti e Soggetti
sopra indicati, senza che cido comporti oneri aggiuntivi per ’Amministrazione rispetto all'importo di
aggiudicazione, anche a seguito di richieste di partecipazione a incontri aggiuntivi presso la sede
dell’Amministrazione o degli Enti sopra indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle
scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti.
3.2. I contenutidel progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni aziendali
contenute nel presente Capitolato, nella documentazione di gara, negli Elaborati del progetto
definitivo e, in generale, nelle istruzioni operative chel’Amministrazione formalizzera all’affidatario
prima dell’avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa.
3.3. Ll'awvio delle singole fasi di incarico dovra essere espressamente commissionato
dallAmministrazione; pertanto, nessun compenso verra riconosciuto per attivita svolte
dall’affidatario di propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante.
3.4. | servizi oggetto di affidamento, potranno essere svolti presso la sede dell’aggiudicatario e
dovranno prevedere tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede
di esecuzione delle opere (Comune di Cosoleto sito in Piazza Italia — Palazzo San Sebastiano, 3 —
89050 Cosoleto (RC)).
3.5. Con riferimento specifico alle attivita di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, le prestazioni dovranno essere svolte presso la sede di esecuzione delle opere
(Comune di Cosoleto sito in Piazza Italia — Palazzo San Sebastiano, 3 — 89050 Cosoleto (RC)).
3.6. Nello svolgimento delle attivita da progettare e da dirigere, condurre, sovrintendere,
coordinare, sorvegliare e vigilare, particolare cura ed attenzione dovra essere posta nei confronti di
tutte le attivita circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell’osservanza degli aspetti
inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’igiene, dei lavoratori (con particolare
riferimento all’Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), nonché dell’accessibilita e fruibilita dei servizi



dell'intera Area e delle aree e zone limitrofe e del rispetto/tutela del patrimonio arboreo e dei vincoli
architettonici/paesaggistici ed archeologici.

3.7. Per lo svolgimento delle attivita oggetto dell’affidamento, l'appaltatore mettera a
disposizione almeno le figure minime, sia per il Gruppo di Progettazione, sia per il Gruppo di
Direzione dei Lavori, in coerenza con quanto indicato al punto 3.2 del Disciplinare di Gara.

ART.4- CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

4.1. | parametrie le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal

D.Lgs 50/2016 e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la parte ancora vigente,

e quelle CEl e UNI.

4.2. Tuttiifile, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro componga

il progetto, dovranno essere consegnate:

a) in forma cartacea (almeno 2 copie);

b) su supporto magnetico - ottico nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli
uffici dell’Amministrazione ed in formato di stampa pdf. In particolare, riguardo ai file in
formato modificabile:

I. elaborati grafici: CAD (la restituzione sara costituita dal file in formato .dwg);

II. computi metrici: in caso di utilizzo di un programma sorgente non leggibile
dall’lamministrazione, i computi dovranno essere prodotti anche in formato leggibile da
concordare (almeno Microsoft Excel);

lll. altra documentazione (relazioni, tabelle, cronoprogrammi, ecc.): Microsoft Office o
programmi equivalenti.

4.3. Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente

responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta.

ART.5- SISTEMA DI INTERFACCIA
5.1. Le attivita inerenti la Progettazione (tutti i livelli previsti nell’appalto) ed il Coordinamento
della sicurezza in fase di Progettazione, dovranno essere svolte, necessariamente, in collaborazione
e coordinamento, garantendo un sistema di interfaccia con:

a) il Responsabile del Procedimento;
b) altre figure di riferimento della Stazione Appaltante individuate dall’Amministrazione;
c) il soggetto Verificatore con riferimento alle attivita di Verifica dei Progetti;

5.2. Le attivita inerenti I'ufficio di Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase
di Esecuzione dovranno essere svolte, necessariamente, in collaborazione e coordinamento,
garantendo un sistema di interfaccia con:

a) il Responsabile del Procedimento ed i suoi collaboratori;

b) altre figure di riferimento della Stazione Appaltante individuate dall’Amministrazione;

c) i Direttori Tecnici ed il Personale delle Imprese appaltatrici, delle imprese Esecutrici in
genere, dei subappaltatori, dei lavoratori autonomi, delle maestranze in genere e dei
soggetti presenti in cantiere a vario titolo (fornitori di Noli a Caldo, di Fornitura e Posa in
Opera, ecc.);

d) i Collaudatori in corso d’opera e finali, per tutti gli aspetti tecnico funzionali e tecnico
amministrativi;

5.3. Il sistema di interfaccia dovra essere esteso anche ai rapporti con gli enti ispettivi e con gli
enti preposti al rilascio di pareri, di nulla osta e di autorizzazioni (Regione, ARPACAL, ecc.) in
coordinamento con la stazione appaltante.

5.4. L’affidatario del servizio dovra collaborare con il RUP e con le altre figure di riferimento della
Stazione Appaltante individuate dall’Amministrazione all’acquisizione, senza ritardo alcuno e con la
massima diligenza, di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della progettazione e



della realizzazione dei lavori, anche nel caso di eventuale ricorso a conferenza dei servizi, e dovra
presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformita o di altro tipo previste nelle vigenti
disposizioni di legge o regolamentari.

5.5. L’affidatario del servizio € impegnato ad affiancare e prestare supporto, nei tempi e modi
che si renderanno necessari, anche con la partecipazione a incontri presso la sede del Comune di
Cosoleto, al RUP ed alle altre figure di riferimento della Stazione Appaltante individuate
dallAmministrazione in fase di progettazione per approfondimenti o chiarimenti in merito ai
contenuti del progetto.

5.6. Qualora vi sia la necessita di produrre elaborati tecnici per I'inserimento di correzioni o
modifiche, la redazione di varianti o per I'ottenimento di titoli autorizzativi, si fissa un termine
congruo, di regola non superiore a 15 giorni solari consecutivi a partire dalla data di formalizzazione
delle richieste da parte della Stazione appaltante.

ART.6 - CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
INERENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L’ INCARICO DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
6.1. L’incarico oggetto di affidamento prevede la Redazione del Progetto Esecutivo, compreso
I'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dovra essere realizzato come
previsto dall’art. 23, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e
ss.mm.ii. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall’ANAC
ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
6.2. |l Progetto Esecutivo dovra essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i
vincoli richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della
progettazione (Progettazione Definitiva) e recependo tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute
negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) ove non ancora recepiti, tenendo
conto altresi di tutte le implicazioni di qualunque natura — sia dirette sia indirette — sulle modalita e
sui tempi di esecuzione dei lavori derivanti dall’attuazione di tutte le disposizioni ivi contenute,
nessuna esclusa.
6.3. Il Progetto Esecutivo dovra tenere conto della entita della spesa complessiva prevista
dallAmministrazione per i lavori come risultante dal progetto Definitivo.
6.4. Le prestazionirelative alla Progettazione Esecutiva comprese nel presente incarico, secondo
la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nell’allegato al bando “Prospetto
riepilogativo di calcolo dei corrispettivi a base di gara ex DM 17 Giugno 2016” e sono le seguenti:

6.5. Deveintendersiinclusa nell’attivita di progettazione esecutiva prevista nel presente appalto:
a) la produzione degli elaborati predisposti nella quantita e nei formati richiesti dalla Stazione
appaltante a qualunque titolo;



b) la predisposizione di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria a istruire
ogni richiesta di autorizzazione, nulla osta o approvazione verso qualunque soggetto
chiamato a esercitare poteri in relazione alle opere e lavorazioni previste in appalto.

6.6. L'Appaltatore, senza che ne discenda alcun diritto a rimborso o maggiori compensi, dovra
provvedere alla verifica, all’aggiornamento e al completamento del rilievo topografico dell’area
nella scala adeguata alla progettazione esecutiva, senza che cio comporti compenso aggiuntivo
alcuno a favore dell’appaltatore.

6.7. L'affidatario si impegna a recepire nel Progetto Esecutivo, apportandovi le necessarie
modifiche od integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati
nel processo di approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni.

6.8. L’Amministrazione si riserva, a valle della consegna del progetto esecutivo, la facolta di non
proseguire nell’affidamento successivo della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della
Sicurezza in Fase di Esecuzione, liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi contrattuali. Il
soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di
presentazione dell’offerta, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a non avanzare, in tale
ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.

ART.7- ATTIVITA DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI

PROGETTUALI
7.1. L'Appaltatore sara tenuto a trasmettere, all’atto dell’avvio di ciascuna fase di Progettazione,
I’elenco degli elaborati che intendera produrre, tenendo nel seguito edotta la Stazione Appaltante
— con la quale curera la codificazione degli elaborati — di qualunque variazione apportata a tale
elenco. La Stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avra comunque facolta di
richiedere I'approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate
porzioni del Progetto in modo differente da quello proposto dall’Appaltatore, dovendo, in tal caso,
guest’ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.
7.2. L'Azienda si riserva di effettuare tramite il Responsabile del procedimento o altra figura
delegata dalla stazione appaltante, verifiche circa I'effettivo stato di avanzamento della
progettazione, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o
con altre forme ritenute idonee, nel caso, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento
prodotti, che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che 'appaltatore né il
progettista possano opporre rifiuto e eccezioni di sorta.
7.3. L'Appaltatore si impegna, su richiesta del Responsabile del Procedimento o altra figura
delegata dalla Stazione Appaltante, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, riunioni,
senza che ne derivino ulteriori oneri per I’Amministrazione.
7.4. Tutta la documentazione prodotta dovra essere emessa in una o piu emissioni successive,
sulla base delle quali la Stazione appaltante si riservera di richiedere integrazioni e/o modifiche agli
elaborati prodotti; successivamente dovra essere rilasciata una emissione finale, previo nulla osta
della Stazione appaltante, salvo modifiche successive resesi necessarie in fase di approvazione.
7.5. Le emissioni di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse su supporto informatico
(in versione editabile e stampabile) e in formato cartaceo in numero di 2 (cinque) copie, oltre alle
copie che si renderanno necessarie per I’acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta.
7.6. Nello svolgimento delle attivita progettuali il professionista dovra coordinarsi
costantemente con I’Amministrazione, riferendo periodicamente (almeno settimanalmente, anche
per iscritto se richiesto) sul’andamento delle attivita, allo scopo di consentire una valutazione
congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente



decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente
incarico.

7.7. Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verra esaminato con una
frequenza stabilita dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante, mediante riunioni
congiunte, da tenersi presso la sede dell’Amministrazione, appositamente convocate dal RUP o da
altra figura delegata dalla stazione appaltante tenendo conto del sistema di interfaccia disciplinato
nel presente Capitolato. La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo I’Aggiudicatario
dalle integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione, svolta ai sensi della
normativa vigente dall’'organismo d’ispezione scelto dall’amministrazione per la verifica
progettuale, ai sensi dell’art. 26 del Codice.

7.8. Dovra inoltre essere istituito, aggiornato ed inviato a tutti i soggetti interessati, un registro
con tutti i riferimenti e recapiti delle figure strategiche del Gruppo di Progettazione da poter
contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, pec).

7.9. Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente
trasmesse alle figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante.

7.10. Dovra essere indicato e comunicato, a cura del gruppo di progettazione, il nominativo di un
referente tecnico univoco (con l'indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail — pec,
con conferma di lettura, sempre raggiungibili), che, qualora richiesto e ritenuto necessario, ad
insindacabile giudizio delle stazione appaltante:

a) fornisca I'adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla progettazione ed al
Coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione, sia tramite comunicazioni
telefoniche, che tramite comunicazioni per via telematica (posta elettronica, pec);

b) sirechi presso la sede della stazione Appaltante, entro e non oltre 1 giorno dalla richiesta di
incontro, per poter fornire le indicazioni, informazioni e supporto necessari, anche con la
consegna di elaborati grafici e/o documentali richiesti.

7.11. Le attivita oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al
Responsabile Unico del Procedimento e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante. Nello
specifico il Progettista referente dell’attivita di “Progettazione integrale e coordinata - Integrazione
delle prestazioni specialistiche” ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione,
effettueranno rendicontazioni periodiche al R.U.P. e ad altra figura delegata dalla stazione
appaltante dell’attivita svolta ed in corso con messa a disposizione della reportistica in forma
digitale.

ART.8 - APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI

8.1. Ll'avvenuta approvazione del progetto esecutivo sara comunicata in forma scritta
all’Appaltatore da parte del Responsabile del procedimento. E esclusa ogni forma di approvazione
tacita o implicita. L'approvazione non comporta accettazione e non esime |I’Appaltatore dai propri
obblighi e dalle proprie responsabilita.

8.2. L'Appaltatore sara tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle
richieste avanzate dall’Amministrazione, con particolare riferimento al recepimento di tutte le
prescrizioni emanate da enti, autorita di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo,
nell’approvazione e nella realizzazione dell’intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni,
rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della Stazione
appaltante. In conseguenza di cio I'approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non
implica in nessun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione
appaltante.



ART.9- ATTIVITA RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA INFASE DI ESECUZIONE
9.1. L’attivita di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
dovra essere svolta secondo quanto previsto dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, dalle Linee guida ANAC
attuative del nuovo Codice degli Appalti relative a “Il Direttore dei Lavori: modalita di svolgimento
delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del
contratto” e dal D.Lgs. 81/2008, ai quali si rimanda integralmente.
9.2. Le prestazioni relative alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase della
Esecuzione comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016,
sono riportate nell’allegato al bando “Prospetto riepilogativo di calcolo dei corrispettivi a base di
gara ex DM 17 Giugno 2016”
9.3. Nel contesto dell’incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione, a completamento di quanto sopra descritto, anche se non esplicitamente menzionate,
si ritengono ricomprese le seguenti attivita:

a) supporto al collaudatore sia per la attivita inerenti gli atti e i documenti da redigere,
verificare e avvallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d’opera, alle
attivita inerenti le visite e verifiche di collaudo tecnico funzionale e tecnico amministrativo
finale ed anche in merito alla verifica della documentazione;

b) consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati
prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d’'uso e manutenzione, etc.;

c) predisposizione della documentazione per l|'ottenimento dei pareri, nulla osta ed
autorizzazioni, da parte degli enti preposti (Regione, ARPACAL, ecc.);

d) attivita connesse alle consegne parziali o d’'urgenza dei lavori o di componenti a pié d’opera,
comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e
rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc.;

e) aggiornamento del Cronoprogramma.

9.4. Da parte dell’ufficio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione, dovra essere garantita una frequente presenza presso la sede di esecuzione delle opere,
da documentare tramite annotazioni, verbali e documentazione fotografica di supporto in merito a
guanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle
misure adottate.

9.5. Ladocumentazione fotografica sara necessaria anche ai fini della presentazione degli stati di
avanzamento delle opere.

9.6. Per qualunque necessita, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori, dovra essere istituito,
aggiornato ed inviato a tutti i soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del cantiere,
un registro con tutti i riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi,
indirizzi, e-mail, PEC).

9.7. A cura dell’'ufficio di Direzione Lavori, dovra essere tenuto e custodito un giornale dei lavori
(in conformita con la normativa vigente), che dovra essere regolarmente aggiornato e del quale,
una volta alla settimana, dovra esserne messa a disposizione una versione digitale al RUP ed alle
altre figure di supporto della Stazione Appaltante.

9.8. Nell’arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessita, dovranno
essere sempre contattabili e reperibili il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in Fase
di Esecuzione o un loro delegato dell’Ufficio di Direzione dei Lavori, che dovranno, qualora non
presenti presso la sede delle attivita in appalto al momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui
luoghi oggetto di incarico nel piu breve tempo possibile dal momento della richiesta di intervento.
9.9. Dovra essere indicato e comunicato, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione:



e un referente tecnico univoco per la Direzione dei Lavori e

e un referente tecnico univoco per il Gruppo di Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione,

con l'indicazione dei rispettivi recapiti telefonici, indirizzi e-mail, PEC, con conferma di lettura,
sempre raggiungibili. Questi due referenti, nelle fasce orarie, notturne, serali (fascia oraria 17,00
p.m.- 8,00 a.m.) e nelle giornate non lavorative (nell'intero arco delle 24 ore), garantiscono un
servizio di “reperibilita - pronta disponibilita h 24” ed in particolare, qualora richiesto e ritenuto
necessario, ad insindacabile giudizio delle stazione appaltante:

a) forniscono I'adeguato supporto per la gestione di tutti gli aspetti inerenti 'ufficio di
Direzione Lavori e Coordinamento delle sicurezza, sia tramite comunicazioni telefoniche, che
tramite comunicazioni per via telematica (posta elettronica, pec.);

b) sirecano quanto prima suiluoghi oggetto dell’attivita entro e non oltre le 6 ore dalla richiesta
per poter impartire le disposizioni e fornire le indicazioni ed il supporto necessari — salvo
circostanze di motivata urgenza nelle quali il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione (o un suo sostituto) dovranno recarsi tempestivamente nei luoghi del cantiere.

9.10. Nel corso delle lavorazioni di cantiere piu strategiche, piu critiche, piu delicate e/o
comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili
- sia in orario giornaliero che notturno - con particolare riferimento a quanto indicato nel D.Lgs.
81/08 e s.m.i. (anche in riferimento all’allegato XI ed all’Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), I'ufficio di
Direzione dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno garantire una
presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attivita indicate, (tramite le figure
specialistiche, componenti 'ufficio di Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attivita da
dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo
compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e
funzionalita dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall’intervento.

9.11. Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente
trasmesse anche via posta elettronica e con verifica della conferma di ricezione alle persone di
riferimento individuate dalla Stazione Appaltante a seconda delle criticita rilevate.

9.12. Qualora necessario dovranno essere contattati gli enti preposti alla gestione delle
emergenze (a seconda delle criticita ed in base a quanto previsto nei piani di emergenza ed
evacuazione aziendali).

9.13. Le attivita oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al
Responsabile Unico del Procedimento e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, e nello
specifico:

a) il Direttore dei Lavori (coordinatore dell’ufficio di Direzione Lavori) effettuera
rendicontazioni periodiche, con cadenza settimanale e con messa a disposizione in forma
digitale al R.U.P. e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di
sopralluogo - visita di cantiere e/o relazioni sintetiche, estrapolate, fra I’altro, dai giornali dei
lavori, anche con I'ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto;

b) il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuera rendicontazioni periodiche,
con cadenza settimanale, e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra
figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di coordinamento e delle relazioni
sintetiche delle attivita, anche con l'ausilio di eventuale documentazione fotografica di
supporto.



ART.10 - TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
10.1. L’inizio delle attivita di Progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno con il rilascio di
tale livello di progettazione.
10.2. | tempi massimi per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato
prestazionale, sono articolati per fasi:

a) FASE A - Progetto Esecutivo: in tale fase dovra essere redatto e consegnato
all’Amministrazione il progetto esecutivo, completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo
massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della
comunicazione del RUP in ordine all’autorizzazione al proseguimento dell’incarico, a seguito
dell’approvazione del progetto definitivo. Dovranno essere considerati in tale fase i tempi
necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di
ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti. Le tempistiche
necessarie per la verifica del Progetto (art. 26 del D.Lgs. 50/2016) e per le eventuali
modifiche necessarie sono ricomprese in tale arco tempo temporale. Rimangono esclusi,
invece, il processo approvativo ed i tempi occorrenti per 'adeguamento del progetto alle
prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti nel corso del processo
approvativo e di rilascio di pareri e nulla osta.

b) FASE B - Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: I'inizio
delle attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle
opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati, libretti,
fascicoli e manuali d’'uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla
osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché
con la conclusione, con esito positivo, delle attivita inerenti il collaudo tecnico funzionale, il
collaudo tecnico amministrativo e I'emissione del certificato di collaudo.

10.3. Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di ciascuna fase progettuale, sara
applicata una penale nelle modalita previste nel presente Capitolato.

ART.11 - COMPENSO PROFESSIONALE
11.1. |l prezzo posto a base di gara per le attivita oggetto del presente capitolato prestazionale,
ribassato della percentuale di sconto offerto dall’aggiudicatario, costituira il corrispettivo spettante
per i servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione esecutiva, del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, del coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente ex
discarica comunale sita in localita Passo della Rena.
11.2. |l prezzo di aggiudicazione si intende oneri assistenziali, previdenziali e IVA esclusi.
11.3. Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per
I’espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le
responsabilita derivanti dalle attivita da svolgere.
11.4. Poiché e espressamente stabilito che con la sola presentazione dell’offerta, I’Appaltatore
riconosce che I'importo contrattuale dell’appalto, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara,
e fisso, invariabile e commisurato all’oggetto dell’appalto, egli non potra richiedere, per nessuna
ragione, la revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti.



ART.12 - MODALITA DI PAGAMENTO
12.1. |l compenso da corrispondere risulta cosi suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta
delle prestazioni:

Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Corrispettivi Fase raggiunta dei lavori % Parcella
Consegna finalizzata all’approvazione progetto esecutivo
1° Acconto comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di 20%

progettazione .

All’approvazione del progetto esecutivo comprensiva del
Saldo finale coordinamento della s icurezza in fase di progettazione (con 80%
le eventuali modifiche richieste dalla Stazione Appaltante)

Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

Corrispettivi Fase raggiunta dei lavori % Parcella

Acconti Ammontare rapportato all’avanzamento dei lavori - S.A.L. 80%
(emissione certificati di pagamento)

Acconto finale | Certificato di ultimazione lavori (emissione) 10%

Saldo finale Certificato di collaudo tecnico amministrativo (approvazione) 10%

12.2. Il compenso come sopra indicato é riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato.
12.3. Ferma restando I'ottemperanza dell’Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la
liguidazione dei compensi sara effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa
parcella, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all’assolvimento degli obblighi
in ordine alla regolarita nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente (DURC).

12.4. In caso di contestazione in ordine all’entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il
pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione.
L’Affidatario non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare I'esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei
pagamenti o sull’entita dei medesimi.

12.5. Qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con I'esecuzione di tutte le opere
previste, il corrispettivo spettante sara calcolato detraendo, proporzionalmente gli importi
corrispondenti agli interventi da non eseguire.

ART.13 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI
VARIE
13.1. Per I'attuazione dei servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente
Capitolato prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di Progettazione esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione, ed in materia di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di
esecuzione.

ART.14 - RESPONSABILITA DELL’AGGIUDICATARIO
14.1. L'Aggiudicatario rispondera personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni
contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del
presente Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste



dell’lAmministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in
relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

14.2. L’ Aggiudicatario e responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti
ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in
genere e di chiunque debba rispondere nell’esecuzione dell’incarico.

14.3. Su richiesta scritta del RUP, o di altra figura delegata dalla stazione appaltante, I'ufficio di
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione sara tenuto, anche al di fuori
delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attivita svolte
dall’Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

14.4. L'Aggiudicatario e tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti
gli elaborati necessari per I'approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie
di variante che il Direttore dei Lavori riterra di dover adottare ai sensi della normativa vigente in
materia.

14.5. In caso di raggruppamento, i componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente
nello svolgimento dei servizi di Architettura ed Ingegneria, fermo restando che la funzione di
Coordinatore del gruppo di progettazione per I'attivita di Progettazione integrale e coordinata -
integrazione delle prestazioni specialistiche, verra assunta da soggetto specificatamente indicato,
con gli estremi identificativi di iscrizione all’Albo, e che le funzioni di Direttore dei Lavori verranno
assunte dal medesimo soggetto. Anche la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione sara affidata al medesimo soggetto incaricato della funzione di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione.

14.6. Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d’opera, queste
saranno redatte dall’Affidatario e i relativi compensi si intendono comunque ricompresi negli
importi di aggiudicazione.

14.7. Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verra valutato ed indicato dal
RUP.

14.8. Sono acarico dell’Aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP
o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante per I'ottenimento di permessi ed autorizzazioni
prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti
anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla
Stazione appaltante per lillustrazione del progetto e della sua esecuzione. Dovranno essere
effettuate, al RUP e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, per iscritto, in modo
tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa anche di forza
maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico e che
rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi.

14.9. L'Aggiudicatario & tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura
delegata dalla stazione appaltante e dovra garantire, nelle prestazioni oggetto del presente
capitolato, coerenza con tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo
I'aggiudicazione dalla Stazione appaltante.

14.10. Inoltre non dovra interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovra aggravare
gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente
esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.

ART.15 - IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE
15.1. La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della
consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico.



15.2. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso
diritto all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi
contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

15.3. La Stazione appaltante s’impegna altresi a garantire all’Aggiudicatario, contestualmente
all’affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di
espletamento dell’incarico medesimo.

ART.16 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO A TERZI
16.1. L’eventuale subappalto e limitato alle ipotesi di cui all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta,
comunque, impregiudicata la responsabilita dell’Aggiudicatario. L'Amministrazione non procedera
al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore.

ART.17 - PROPRIETA DEL PROGETTO
17.1. | diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno
di titolarita esclusiva delll Amministrazione che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la
pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
17.2. La Stazione appaltante potra liberamente disporre degli elaborati di progetto anche
modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che I’Appaltatore possa
sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

ART.18 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI
18.1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni
inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e né I’Appaltatore né i professionisti a qualsiasi
titolo incaricati della progettazione potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione,
senza |'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto
relativo all’esecuzione delle attivita previste dal contratto, né in fase di contratto, né
successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
18.2. L'Appaltatore e tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza
sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di
gualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L’Appaltatore ¢,
comunque, responsabile dell’eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da
parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.
18.3. Relativamente ai dati personali di cui entrera in possesso, |I'Aggiudicatario ne & responsabile
ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART.19 - ESECUTIVITA DEL CAPITOLATO
19.1. |l presente Capitolato prestazionale diverra esecutivo all’atto della sua sottoscrizione.

ART.20 - VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA
20.1. La Stazione appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi
dalla medesima incaricati, ogni piu ampia attivita di verifica e controllo sull’operato dell’ Affidatario
e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in
conseguenza di tale circostanza I'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei
confronti della Stazione appaltante.
20.2. L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente
non esonera né limita in ogni caso I'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita;
pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la



non conformita alle prescrizioni contrattuali della attivita esercitata dall’Affidatario, il medesimo
dovra in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto
eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre
I'attivita alle suddette prescrizioni contrattuali.

20.3. E facolta della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura
dell’attivita svolta l'idoneita professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di
inidoneita, tutti i conseguenti provvedimenti.

20.4. A tal fine, I’Aggiudicatario sara tenuto a consentire alla Stazione appaltante I'effettuazione
di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni
eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneita di tali soggetti
all’espletamento delle attivita ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
controllo dell’attivita lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

20.5. L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non
idonei costituira grave inadempimento contrattuale dell’ Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni
caso ferma la facolta della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

20.6. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, I’Affidatario
ha facolta di modificare la composizione del gruppo di progettazione e dell’Ufficio Direzione Lavori
indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all’interno dell’Ufficio, all’Azienda
ospedaliera e riconosciuta la facolta di risolvere il Contratto.

20.7. 1l Comune di Cosoleto ha facolta di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi,
ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del personale incaricato
dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in
conseguenza di tale circostanza I'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei
confronti della Stazione appaltante.

20.8. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, I'Affidatario dovra procedere alla medesima
entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte
dell’Azienda ospedaliera. |l personale proposto per la sostituzione dovra, in ogni caso, avere requisiti
professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potra in ogni momento
essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante.

20.9. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, cosi come l'inosservanza
da parte dell’Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce
grave inadempimento contrattuale.

20.10. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata I'integrale responsabilita dell’Affidatario nei
confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni
oggetto del Contratto nonché per 'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’ Appaltatore dei
lavori.

ART.21 - GARANZIE DEFINITIVE
21.1. Garanzia definitiva

21.1.1. Ai sensi dell'Art. 103 del Codice, all’atto della stipula del Contratto, I'affidatario deve
costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione, con le modalita di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell'importo
contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei
termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento
la garanzia da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10
per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento & di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.



21.1.2. La cauzione e prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse.

21.1.3. La garanzia fideiussoria pu0 essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3
del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma,
del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta

21.1.4. L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito
nei confronti dell’Affidatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno
di diffida o di procedimento giudiziario.

21.1.5. L'affidatario € avvertito con semplice Raccomandata con A.R., ovvero con Posta
Elettronica Certificata (PEC).
21.1.6. Su richiesta dell’Amministrazione, I’Affidatario & tenuto a reintegrare la cauzione, nel

caso in cui 'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante
I’esecuzione del Contratto.

21.1.7. L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione
all’avente diritto solo quando tra I’Amministrazione stessa e I’Affidatario siano stati pienamente
regolarizzati e liquidatii rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Affidatario.

21.1.8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del Codice.
21.2. Polizza
21.2.1. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, I’Affidatario dovra essere munito, a far data

dall'approvazione del progetto di fattibilita tecnica e economica, di una polizza di responsabilita
civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza,
fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza copre la
responsabilita civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od
omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico dell’ Amministrazione
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

21.2.2. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovra produrre una
dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilita
civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente I'impegno a rilasciare la polizza di
responsabilita civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza
decorrera dalla data di inizio dei lavori ed avra termine alla data di emissione del certificato di
collaudo prowvisorio.

21.2.3. La mancata presentazione della dichiarazione determinera decadenza dall’incarico, e
autorizza la sostituzione dell’ Affidatario.
21.2.4. La garanzia € prestata per un massimale pari al 20% dell'importo dei lavori posto a

base di gara. La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera I’Amministrazione dal
pagamento del corrispettivo.

ART.22 - PENALLI
22.1. |Intuttiicasi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o CSP e del DL e/o del CSE
agli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni
di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per I'espletamento di una prestazione, si
evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potra applicare per ogni giorno
di ritardo una penale giornaliera in misura pari all’1%. (uno per mille) del corrispettivo per la singola
fase progettuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).



22.2. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto
all’Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si e
verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

22.3. Lla Stazione appaltante avra in ogni caso la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di
penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio,
di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della
somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Affidatario di provvedere alla
reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. E fatto salvo il maggior danno.

22.4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART.23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

23.1. Il contratto pud essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla
normativa vigente.

23.2. Lla risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della determinazione di
pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune di Cosoleto si intendera libero da ogni
impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed
indennita di sorta con I'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della
risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente
medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione
appaltante in conseguenza dell’'inadempimento.

23.3. Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e
previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

a) mancato rispetto del Codice di Comportamento Aziendale sottoscritto in sede di gara, ai
sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;

b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per
I’applicazione delle penali sul valore del contratto;

d) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle
condizioni richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano
state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;

e) cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice);

f) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

g) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei
flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;

h) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione
delle attivita previste dal contratto;

i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno
determinato I'aggiudicazione dell’ Appalto;

j) quando I'Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando
interrompesse I'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;



k) quando I’ Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell’ Ufficio
Direzione Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a
colpa dell’Affidatario stesso o da questi non prevedibili;

I) quando I’Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione e/o
dell’Ufficio Direzione Lavori, qualora cio sia richiesto dalla Stazione appaltante;

m) quando I’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento
di uno dei servizi;

n) quando I'Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente I'esecuzione delle
attivita, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;

o) quando I’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalita e di moralita;

p) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;

g) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;

r) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale,
anche se non richiamati nel presente articolo.

23.4. L'Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ha
I'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti
dell’Aggiudicatario, che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice
delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

23.5. La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sara comunicata all’Affidatario a
mezzo PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far
data dal ricevimento della stessa.

23.6. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da
compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificita
dell’appalto, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a
mezzo PEC.

23.7. Nella contestazione & prefissato un termine congruo entro il quale I'Affidatario deve sanare
I'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

23.8. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora
I’Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla
risoluzione del contratto, fermo restando I'eventuale pagamento delle penali.

23.9. In caso di risoluzione del contratto, '’Amministrazione si riserva la facolta di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche
gia proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del Codice.

23.10. Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto ’Amministrazione procedera ad
incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l'intero importo residuo al
momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori
danni subiti.

23.11. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e
ponendo a carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.
23.12. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I’art. 108 del
codice

ART.24 - RECESSO
24.1. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avra facolta di dichiarare esaurito I'incarico e di recedere dal



rapporto instauratosi con I'Affidatario, senza possibilita di opposizione o reclamo da parte di
guest’ultimo.

24.2. L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a
mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

24.3. All'Affidatario dovra essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs.
50/2016.

24.4. Il versamento delle spese e del compenso professionale cosi calcolato dovra essere eseguito
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguira regolare
fattura al momento del ricevimento del versamento.

ART.25 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
25.1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra I’Affidatario e il Comune di Cosoleto in
relazione all'interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da
guesto richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza
dell’ Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente é fin d’ora indicato in quello di Palmi. E” altresi
esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.

ART.26 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
26.1. L'Affidatario & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
26.2. L'Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del
presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o
presso la Societa Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei
pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del
presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al
comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.
26.3. L'Affidatario e tenuto a comunicare all’lAmministrazione gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo
stesso termine devono essere comunicate le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso.
26.4. Tale comunicazione dovra riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento
finanziario quali in particolare:
a) i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice
fiscale/Partita IVA);
b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di
possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI
e CAB, codice CIN);
c) iriferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per I'Affidatario saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato.
26.5. Qualorail conto corrente dedicato sia gia attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare
tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.
26.6. Tuttii documenti fiscali emessi per I'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi
del conto corrente dedicato.
26.7. Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti
obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.



ART.27 - SPESE CONTRATTUALLI, IMPOSTE E TASSE
27.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al
presente Capitolato, con la sola esclusione dell’l.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali
per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario;
tra queste vi sono:

a) le spese contrattuali;

b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio

al collaudo delle opere;

c) le spese relative alla pubblicita della gara, ove previste dalla vigente normativa.
27.2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’Affidatario. S’intendono, altresi, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni
altro onere necessari per |'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto,
guali le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le
operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della
presente prestazione.

ART.28 - SICUREZZA DEL PERSONALE
28.1. L'Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei
servizi richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall’art. 1655 del Codice
Civile, rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati. Questa esigenza diviene imperativa
considerando l'eventuale presenza di persone nei luoghi interessati dalle attivita oggetto
dell’appalto o in vicinanza degli stessi.
28.2. | rischi attinenti le attivita oggetto del servizio sono da considerarsi come “rischi specifici
propri dell’attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 26, comma 3 del
D.Lgs. 81/2008).
28.3. Ll’aggiudicatario €& informato che esistono all’interno dell’area rischi di tipo biologico,
chimico, fisico ed impiantistico.
28.4. L’aggiudicatario e informato che esistono all'interno dell’area manufatti che potrebbero
contenere amianto, suoi derivati o minerali simili.
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